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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione
01.A01.A80. ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o
080 compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al

piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali
ai lati dello scavo stesso In assenza d'acqua
Pozzetto per pompe 1,50 1,500 1,000 2,25
scavo per tubature villa Giulia 35,00 0,600 0,600 12,60

SOMMANO m³ 14,85 88,79 1´318,53

2 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici in scarpate di
01.A01.A30. fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi
015 natura purchè rimovibili senza l'uso di mazze e scalpel ...

bottimento di sponda e colmatura depressioni Con trasporto
per distanze superiori a m 300 e per un volume di almeno m³ 1
scavo per posa tubature villa Maioni/il Maggiore 150,00 0,600 0,600 54,00
scavo per posa pozzetto villa Maioni/il Maggiore 2,50 1,500 1,200 4,50

SOMMANO m³ 58,50 18,42 1´077,57

3 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi
01.A01.B90. materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,
005 esclusa la fornitura del materiale Eseguito a mano

Villa Giulia tubature 15,00 0,600 0,600 5,40

SOMMANO m³ 5,40 33,04 178,42

4 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi
01.A01.B90. materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,
010 esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi

meccanici.
Villa Maioni/il Maggiore tubature 150,00 0,600 0,600 54,00

SOMMANO m³ 54,00 6,76 365,04

5 Demolizione parziale e ricostruzione di muro in pietra per
AP 10 passaggio tubature, compreso di ogni onere per dare il lavoro

finito a regola d'arete
Muro dietro villa 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 171,60 171,60

ANALISI DEI PREZZI: AP 10

(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 4,000 34,21 136,84

Sommano euro 136,84

Spese Generali 14.00% * (136.84)  euro 19,16

Sommano euro 156,00

Utili Impresa 10% * (156.00)  euro 15,60

Sommano euro 171,60

6 'Formazione di pozzetto in muratura o cls, con riempimento

COMMITTENTE: COMUNE DI VERBANIA

A   R I P O R T A R E 3´111,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´111,16

16.P05.A25. dello scavo con misto granulare anidro di cava o di fiume
065 (naturale) e con sigillatura delle tubazioni con malta di cemen

... azzini dell'Ente appaltante, il trasporto a piè d'opera e la
posa del chiusino e telaio. Dim. interne utili 90x90x120 cm
Villa Giulia 1,00
Villa Maioni 2,00

SOMMANO cad 3,00 545,04 1´635,12

7 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed
01.A18.B90. operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine,
015 rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese eventuali

cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In ferro
zincato
Chiusino Villa Giulia 1,00 1,000 30,000 30,00
Chiusino Villa Maioni/teatro 2,00 1,00 1,000 30,000 60,00

SOMMANO kg 90,00 9,99 899,10

8 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in
01.A18.C00. ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate,
005 ringhiere e simili

Chiusino Villa Giulia 1,00 1,000 120,000 120,00
Chiusino Villa Maioni/teatro 2,00 1,00 1,000 120,000 240,00

SOMMANO kg 360,00 1,79 644,40

9 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta
08.A40.I21.1 densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm² - UNI EN
95 12201 - per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN

13244) - ... per fusione nel caso di polietilene in barre,
compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria:
DE 90, PN 16
Villa Giulia 50,00 50,00
Villa Maioni 50,00 50,00

SOMMANO m 100,00 15,04 1´504,00

10 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta
08.A40.I21.0 densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm² - UNI EN
90 12201 - per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN

13244) - ... per fusione nel caso di polietilene in barre,
compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria:
DE 90, PN 10
Villa Maioni 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 13,73 2´059,50

11 Fissaggio tubo in PE lungo il muro di sponda con collari
AP 01 acciaio inox con tinteggiatura del tubo

Villa Giulia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 579,27 579,27

ANALISI DEI PREZZI: AP 01

(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 8,000 36,91 295,28

(L)  Collare inox cadauno 5,000 15,00 75,00

COMMITTENTE: COMUNE DI VERBANIA

A   R I P O R T A R E 10´432,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´432,55

(E) [01.P24.F35.005] Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di

accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la

manovra per il tempo di effettivo impiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h 2,000 5,21 10,42

(E) [01.P25.A60.005] Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo -

giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo

necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della

documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista

dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la

misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni m² 8,000 9,53 76,24

(E) [01.P25.A91.005] Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci

01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o

elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,

botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per

avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità

alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,

pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per

ogni piano). Per ogni mese m² 2,000 2,50 5,00

Sommano euro 461,94

Spese Generali 14.00% * (461.94)  euro 64,67

Sommano euro 526,61

Utili Impresa 10% * (526.61)  euro 52,66

Sommano euro 579,27

12 Demolizione stazione di pompaggio esistente e non più in uso
AP 02 Villa Giulia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´547,27 2´547,27

ANALISI DEI PREZZI: AP 02

(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 32,000 36,91 1´181,12

(E) [01.P24.L10.005] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere

per la manovra ed il funzionamento Della portata fino a q 100 h 8,000 51,99 415,92

(E) [01.P25.A60.005] Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo -

giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo

necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della

documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista

dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la

misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni m² 16,000 9,53 152,48

(E) [01.P25.A91.005] Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci

01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o

elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,

botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per

avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità

alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,

pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per

ogni piano). Per ogni mese m² 8,000 2,50 20,00

(L)  oneri di discarica q 5,000 10,00 50,00

(E) [01.P24.C60.005] Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante,

lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo

impiego Della portata sino q 40 h 4,000 52,95 211,80

Sommano euro 2´031,32

Spese Generali 14.00% * (2 031.32)  euro 284,38

Sommano euro 2´315,70

Utili Impresa 10% * (2 315.70)  euro 231,57

Sommano euro 2´547,27

COMMITTENTE: COMUNE DI VERBANIA

A   R I P O R T A R E 12´979,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´979,82

13 Stesura della tubazione in PE sul fond del lago,, la posa
AP 03 dell'opera di presa filtrante in acciaio inox, la posa della

tubazione in CLS di zavorramento e protezione.
Villa Giulia 1,00
Villa Maioni 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 2´839,68 5´679,36

ANALISI DEI PREZZI: AP 03

(E) [01.P24.P00.010] Nolo di barca fluviale con portata fino a 50 t comprensivo di

operatore abilitato all'uso, apposita autorizzazione alla navigazione, carburante,

lubrificante, tutte le dotazioni di bordo previste dalla legge e quanto altro

necessario per il corretto funzionamento Della potenza superiore a 100 CV. h 20,000 156,75 3´135,00

(E) [OM.012.001] Costo giornaliero (otto ore nominali) per l'impiego di un

operatore subacqueo in possesso di apposito brevetto, comprensivo dell'uso della

attrezzatura completa in ogni sua componente e perfettamente conforme alle

specifiche normative sia tecniche che antinfortunistiche, compreso l'onere per la

ricarica delle bombole, il controllo e la revisione della strumentazione della muta e

l'uso di tutta l'attrezzatura accessoria quali sagole, cime, strumenti di misurazione e

di rilievo e tutto quanto altro occorra per l'esecuzione del lavoro subacqueo a

perfetta regola d'arte e nella massima sicurezza. a) Per operazioni da eseguire sino

alla profondità di ml.12 al di sotto del l.m.m. - Permanenza massima continua in

acqua ore 3. b) Per operazioni da eseguire oltre la profondità di ml.12 al di sotto

del l.m.m. - Permanenza secondo le tabelle di sicurezza. 8 ore 4,000 348,50 1´394,00

Sommano euro 4´529,00

Spese Generali 14.00% * (4 529.00)  euro 634,06

Sommano euro 5´163,06

Utili Impresa 10% * (5 163.06)  euro 516,31

Sommano euro 5´679,37

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro -0,01

Sommano euro 5´679,36

14 Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di
01.P26.A20. magazzinaggio ai cantieri di costruzione o viceversa con
005 qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico

Generale 50,000 50,00

SOMMANO q 50,00 1,92 96,00

15 Fornitura di tubo il calcestruzzo in barre da 1 m trasportato in
NP 03 cantiere per posa conduttura subacquea

Villa Giulia 35,00 35,00
Villa Maioni 35,00 35,00

SOMMANO m 70,00 12,40 868,00

16 Valvola di ritegno a doppio battente, a wafer, costituita da
07.P09.J05.0 corpo in ghisa sferoidale, battenti in bronzo - alluminio, molla
10 in acciaio inox; idonea per pressioni di esercizio PN 16; DN

65
Villa Giulia 1,00
Villa Maioni 1,00

COMMITTENTE: COMUNE DI VERBANIA

A   R I P O R T A R E 2,00 19´623,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 19´623,18

SOMMANO cad 2,00 86,85 173,70

17 Fornitura  filtro di presa a lago realizzata con profili di acciaio
AP 11 inox 304 compreso il cestello filtrante di protezione. Sul telaio

saranno posizionati 2 collari inox per il fissaggio della
tubazione in PE al traliccio dell'opera di presa.
Villa Giulia 1,00
Villa Maioni 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´234,63 2´469,26

ANALISI DEI PREZZI: AP 11

(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 10,000 36,91 369,10

(L)  Cestello filtrante inox cadauno 2,000 700,00 1´400,00

(L)  Raccordi a corpo 2,000 100,00 200,00

Sommano euro 1´969,10

Spese Generali 14.00% * (1 969.10)  euro 275,67

Sommano euro 2´244,77

Utili Impresa 10% * (2 244.77)  euro 224,48

Sommano euro 2´469,25

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro 0,01

Sommano euro 2´469,26

18 Fornitura prefiltro di sicurezza in aspirazione. Filtro in ottone
NP 01 con cestello inox, attacchi filettati 2" compresi i bocchettoni

Villa Giulia 1,00
Villa Maioni 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 250,00 500,00

19 Fornitura e installazione di un filtro di protezione di tutta
AP 04 l'acqua proveniente dal lago del tipo a dischi di semplice

manutenzione e pulizia. Grado di filtrazione 120 mesch (130
micron). Attacchi filettati da 2" in linea e ad angolo. Ghiera di
serraggio in acciaio Inox
Villa Giulia 1,00
Villa Maioni 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 822,12 1´644,24

ANALISI DEI PREZZI: AP 04

(E) [01.P01.A05.005] Operaio 4° livello Ore normali h 8,000 38,90 311,20

(L)  Filtro di protezione cadauno 2,000 300,00 600,00

(L)  Raccordi e altro materiale a corpo 2,000 200,00 400,00

Sommano euro 1´311,20

Spese Generali 14.00% * (1 311.20)  euro 183,57

Sommano euro 1´494,77

Utili Impresa 10% * (1 494.77)  euro 149,48

Sommano euro 1´644,25

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro -0,01

COMMITTENTE: COMUNE DI VERBANIA

A   R I P O R T A R E 24´410,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´410,38

Sommano euro 1´644,24

20 Fornitura e installazione di un contatore per acqua con
AP 05 strumento a trasmissione magnetica estraibile, quadrante

numeratore asciutto, materiale in ghisa con verniciatura
butilica di protezione, Dm 1"1/2
Villa Giulia 1,00
Villa Maioni 1,00

SOMMANO cm/s 2,00 574,77 1´149,54

ANALISI DEI PREZZI: AP 05

(E) [01.P01.A05.005] Operaio 4° livello Ore normali h 3,000 38,90 116,70

(L)  Contatore cadauno 2,000 350,00 700,00

(L)  Raccordi a corpo 2,000 50,00 100,00

Sommano euro 916,70

Spese Generali 14.00% * (916.70)  euro 128,34

Sommano euro 1´045,04

Utili Impresa 10% * (1 045.04)  euro 104,50

Sommano euro 1´149,54

21 Fornitura e posa di una pompa centrifuga autodescante  Corpo
AP 06 in ghisa, girante in ottone, albero in acciaio Inox 316 e tenuta

in graffite. Potenza Kw 2.2 Hp 3.0 V. 380-400 Volt 50 Hz.
Trifase. Prevalenza m.c.a. 71/45 – Portata l/min. 25/108.
Villa Giulia 1,00
Villa Maioni 2,00

SOMMANO cadauno 3,00 3´089,23 9´267,69

ANALISI DEI PREZZI: AP 06

(E) [01.P01.A05.005] Operaio 4° livello Ore normali h 24,000 38,90 933,60

(E) [19.P15.A05.000] Elettropompa centrifuga autoadescante con motore trifase

completa di quadro elettrico di protezione e di comando, Potenza 3 Hp cad 3,000 1´152,30 3´456,90

(L)  Pressoflussostato con attacchi filettati 1"1/4 Potenza massima 3HP cadauno 3,000 800,00 2´400,00

(L)  Raccodi e collegamenti a corpo 3,000 200,00 600,00

Sommano euro 7´390,50

Spese Generali 14.00% * (7 390.50)  euro 1´034,67

Sommano euro 8´425,17

Utili Impresa 10% * (8 425.17)  euro 842,52

Sommano euro 9´267,69

22 Collegamento alla rete elettrica del giardino
AP 07 Villa Giulia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 495,68 495,68

ANALISI DEI PREZZI: AP 07

(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 8,000 36,91 295,28

(L)  materiale di consumo a corpo 1,000 100,00 100,00

COMMITTENTE: COMUNE DI VERBANIA

A   R I P O R T A R E 35´323,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´323,29

Sommano euro 395,28

Spese Generali 14.00% * (395.28)  euro 55,34

Sommano euro 450,62

Utili Impresa 10% * (450.62)  euro 45,06

Sommano euro 495,68

23 Collegamento pompa all'impianto di irrigazione esistente,
AP 08 distacco della rete dell'acqua del bar e collegamento nuova reta

acqua potabile.
Villa Giulia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 403,11 403,11

ANALISI DEI PREZZI: AP 08

(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 6,000 36,91 221,46

(L)  Materiale di consumo a corpo 1,000 100,00 100,00

Sommano euro 321,46

Spese Generali 14.00% * (321.46)  euro 45,00

Sommano euro 366,46

Utili Impresa 10% * (366.46)  euro 36,65

Sommano euro 403,11

24 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia
06.A10.B04. parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione
015 =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O.
di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63
Villa Maioni 50,00

SOMMANO m 50,00 4,34 217,00

25 Realizzazione impianto elettrico a servizio della stazione di
AP 09 pompaggio contenente:

... ARE 16MMQ N. 10, MORSETTI GUIDA DIN N. 8,
SCARICATORE DI SOVRATENSIONE N. 1, SPIA DI
FUNZIONAMENTO (PRESENZA RETE) AC 1
Teatro/Vialla Maioni 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´021,34 10´021,34

ANALISI DEI PREZZI: AP 09

(L)  Materiale per impianto a corpo 1,000 6´146,00 6´146,00

(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 50,000 36,91 1´845,50

Sommano euro 7´991,50

Spese Generali 14.00% * (7 991.50)  euro 1´118,81

Sommano euro 9´110,31

Utili Impresa 10% * (9 110.31)  euro 911,03

Sommano euro 10´021,34

COMMITTENTE: COMUNE DI VERBANIA

A   R I P O R T A R E 45´964,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45´964,74

Parziale LAVORI A CORPO euro 45´964,74

T O T A L E   euro 45´964,74

     Verbania, 27/12/2021

Il Tecnico
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COMMITTENTE: COMUNE DI VERBANIA  ['211226 COMPUTO.dcf'   (C:\Users\Fabrizio\Documents\0_FABRIZIO BREGANNI\153 COMUNE DI VERBANIA IRRIGAZIONE\DEFINITIVO\)  v.1/25]

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione
01.A01.A80. ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o
080 compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto

al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei
materiali ai lati dello scavo stesso In assenza d'acqua
Pozzetto per pompe 1,50 1,500 1,000 2,25
scavo per tubature villa Giulia 35,00 0,600 0,600 12,60

SOMMANO m³ 14,85 88,79 1´318,53

2 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici in
01.A01.A30. scarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie
015 di qualsiasi natura purchè rimovibili senza l'uso di mazze

e scalpel ... bottimento di sponda e colmatura depressioni
Con trasporto per distanze superiori a m 300 e per un
volume di almeno m³ 1
scavo per posa tubature villa Maioni/il Maggiore 150,00 0,600 0,600 54,00
scavo per posa pozzetto villa Maioni/il Maggiore 2,50 1,500 1,200 4,50

SOMMANO m³ 58,50 18,42 1´077,57

3 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con
01.A01.B90. qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm
005 di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito a

mano
Villa Giulia tubature 15,00 0,600 0,600 5,40

SOMMANO m³ 5,40 33,04 178,42

4 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con
01.A01.B90. qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm
010 di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito

con idonei mezzi meccanici.
Villa Maioni/il Maggiore tubature 150,00 0,600 0,600 54,00

SOMMANO m³ 54,00 6,76 365,04

5 Demolizione parziale e ricostruzione di muro in pietra
AP 10 per passaggio tubature, compreso di ogni onere per dare

il lavoro finito a regola d'arete
Muro dietro villa 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 171,60 171,60

ANALISI DEI PREZZI: AP 10

(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 4,000 34,21 136,84

Sommano euro 136,84

Spese Generali 14.00% * (136.84)  euro 19,16

Sommano euro 156,00

Utili Impresa 10% * (156.00)  euro 15,60

Sommano euro 171,60

6 'Formazione di pozzetto in muratura o cls, con
16.P05.A25. riempimento dello scavo con misto granulare anidro di
065 cava o di fiume (naturale) e con sigillatura delle tubazioni

con malta di cemen ... azzini dell'Ente appaltante, il

COMMITTENTE: COMUNE DI VERBANIA

A   R I P O R T A R E 3´111,16
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R I P O R T O 3´111,16

trasporto a piè d'opera e la posa del chiusino e telaio.
Dim. interne utili 90x90x120 cm
Villa Giulia 1,00
Villa Maioni 2,00

SOMMANO cad 3,00 545,04 1´635,12

7 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed
01.A18.B90. operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine,
015 rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese

eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e
chiusura In ferro zincato
Chiusino Villa Giulia 1,00 1,000 30,000 30,00
Chiusino Villa Maioni/teatro 2,00 1,00 1,000 30,000 60,00

SOMMANO kg 90,00 9,99 899,10

8 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.
01.A18.C00. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli,
005 cancellate, inferriate, ringhiere e simili

Chiusino Villa Giulia 1,00 1,000 120,000 120,00
Chiusino Villa Maioni/teatro 2,00 1,00 1,000 120,000 240,00

SOMMANO kg 360,00 1,79 644,40

9 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad
08.A40.I21.1 alta densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm² -
95 UNI EN 12201 - per condotte fognarie in pressione (EX

UNI EN 13244) - ... per fusione nel caso di polietilene in
barre, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera
accessoria: DE 90, PN 16
Villa Giulia 50,00 50,00
Villa Maioni 50,00 50,00

SOMMANO m 100,00 15,04 1´504,00

10 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad
08.A40.I21.0 alta densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm² -
90 UNI EN 12201 - per condotte fognarie in pressione (EX

UNI EN 13244) - ... per fusione nel caso di polietilene in
barre, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera
accessoria: DE 90, PN 10
Villa Maioni 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 13,73 2´059,50

11 Fissaggio tubo in PE lungo il muro di sponda con collari
AP 01 acciaio inox con tinteggiatura del tubo

Villa Giulia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 579,27 579,27

ANALISI DEI PREZZI: AP 01

(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 8,000 36,91 295,28

(L)  Collare inox cadauno 5,000 15,00 75,00

(E) [01.P24.F35.005] Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di

accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata

per la manovra per il tempo di effettivo impiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . h 2,000 5,21 10,42

(E) [01.P25.A60.005] Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con

tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni

dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,

COMMITTENTE: COMUNE DI VERBANIA

A   R I P O R T A R E 10´432,55
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R I P O R T O 10´432,55

comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della

progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e

sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in

proiezione verticale). Per i primi 30 giorni m² 8,000 9,53 76,24

(E) [01.P25.A91.005] Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci

01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o

elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti,

fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure

di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo

necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso

trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene

effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese m² 2,000 2,50 5,00

Sommano euro 461,94

Spese Generali 14.00% * (461.94)  euro 64,67

Sommano euro 526,61

Utili Impresa 10% * (526.61)  euro 52,66

Sommano euro 579,27

12 Demolizione stazione di pompaggio esistente e non più
AP 02 in uso

Villa Giulia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´547,27 2´547,27

ANALISI DEI PREZZI: AP 02

(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 32,000 36,91 1´181,12

(E) [01.P24.L10.005] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni

onere per la manovra ed il funzionamento Della portata fino a q 100 h 8,000 51,99 415,92

(E) [01.P25.A60.005] Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con

tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni

dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,

comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della

progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e

sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in

proiezione verticale). Per i primi 30 giorni m² 16,000 9,53 152,48

(E) [01.P25.A91.005] Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci

01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o

elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti,

fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure

di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo

necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso

trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene

effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese m² 8,000 2,50 20,00

(L)  oneri di discarica q 5,000 10,00 50,00

(E) [01.P24.C60.005] Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,

carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il

tempo di effettivo impiego Della portata sino q 40 h 4,000 52,95 211,80

Sommano euro 2´031,32

Spese Generali 14.00% * (2 031.32)  euro 284,38

Sommano euro 2´315,70

Utili Impresa 10% * (2 315.70)  euro 231,57

Sommano euro 2´547,27

13 Stesura della tubazione in PE sul fond del lago,, la posa
AP 03 dell'opera di presa filtrante in acciaio inox, la posa della

tubazione in CLS di zavorramento e protezione.
Villa Giulia 1,00
Villa Maioni 1,00

COMMITTENTE: COMUNE DI VERBANIA

A   R I P O R T A R E 2,00 12´979,82
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R I P O R T O 2,00 12´979,82

SOMMANO a corpo 2,00 2´839,68 5´679,36

ANALISI DEI PREZZI: AP 03

(E) [01.P24.P00.010] Nolo di barca fluviale con portata fino a 50 t

comprensivo di operatore abilitato all'uso, apposita autorizzazione alla

navigazione, carburante, lubrificante, tutte le dotazioni di bordo previste

dalla legge e quanto altro necessario per il corretto funzionamento Della

potenza superiore a 100 CV. h 20,000 156,75 3´135,00

(E) [OM.012.001] Costo giornaliero (otto ore nominali) per l'impiego di un

operatore subacqueo in possesso di apposito brevetto, comprensivo dell'uso

della attrezzatura completa in ogni sua componente e perfettamente

conforme alle specifiche normative sia tecniche che antinfortunistiche,

compreso l'onere per la ricarica delle bombole, il controllo e la revisione

della strumentazione della muta e l'uso di tutta l'attrezzatura accessoria quali

sagole, cime, strumenti di misurazione e di rilievo e tutto quanto altro

occorra per l'esecuzione del lavoro subacqueo a perfetta regola d'arte e nella

massima sicurezza. a) Per operazioni da eseguire sino alla profondità di

ml.12 al di sotto del l.m.m. - Permanenza massima continua in acqua ore 3.

b) Per operazioni da eseguire oltre la profondità di ml.12 al di sotto del

l.m.m. - Permanenza secondo le tabelle di sicurezza. 8 ore 4,000 348,50 1´394,00

Sommano euro 4´529,00

Spese Generali 14.00% * (4 529.00)  euro 634,06

Sommano euro 5´163,06

Utili Impresa 10% * (5 163.06)  euro 516,31

Sommano euro 5´679,37

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro -0,01

Sommano euro 5´679,36

14 Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di
01.P26.A20. magazzinaggio ai cantieri di costruzione o viceversa con
005 qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico

Generale 50,000 50,00

SOMMANO q 50,00 1,92 96,00

15 Fornitura di tubo il calcestruzzo in barre da 1 m
NP 03 trasportato in cantiere per posa conduttura subacquea

Villa Giulia 35,00 35,00
Villa Maioni 35,00 35,00

SOMMANO m 70,00 12,40 868,00

16 Valvola di ritegno a doppio battente, a wafer, costituita
07.P09.J05.0 da corpo in ghisa sferoidale, battenti in bronzo -
10 alluminio, molla in acciaio inox; idonea per pressioni di

esercizio PN 16; DN 65
Villa Giulia 1,00
Villa Maioni 1,00

SOMMANO cad 2,00 86,85 173,70

17 Fornitura  filtro di presa a lago realizzata con profili di
AP 11 acciaio inox 304 compreso il cestello filtrante di

protezione. Sul telaio saranno posizionati 2 collari inox
per il fissaggio della tubazione in PE al traliccio
dell'opera di presa.
Villa Giulia 1,00
Villa Maioni 1,00

COMMITTENTE: COMUNE DI VERBANIA

A   R I P O R T A R E 2,00 19´796,88
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R I P O R T O 2,00 19´796,88

SOMMANO cadauno 2,00 1´234,63 2´469,26

ANALISI DEI PREZZI: AP 11

(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 10,000 36,91 369,10

(L)  Cestello filtrante inox cadauno 2,000 700,00 1´400,00

(L)  Raccordi a corpo 2,000 100,00 200,00

Sommano euro 1´969,10

Spese Generali 14.00% * (1 969.10)  euro 275,67

Sommano euro 2´244,77

Utili Impresa 10% * (2 244.77)  euro 224,48

Sommano euro 2´469,25

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro 0,01

Sommano euro 2´469,26

18 Fornitura prefiltro di sicurezza in aspirazione. Filtro in
NP 01 ottone con cestello inox, attacchi filettati 2" compresi i

bocchettoni
Villa Giulia 1,00
Villa Maioni 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 250,00 500,00

19 Fornitura e installazione di un filtro di protezione di tutta
AP 04 l'acqua proveniente dal lago del tipo a dischi di semplice

manutenzione e pulizia. Grado di filtrazione 120 mesch
(130 micron). Attacchi filettati da 2" in linea e ad angolo.
Ghiera di serraggio in acciaio Inox
Villa Giulia 1,00
Villa Maioni 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 822,12 1´644,24

ANALISI DEI PREZZI: AP 04

(E) [01.P01.A05.005] Operaio 4° livello Ore normali h 8,000 38,90 311,20

(L)  Filtro di protezione cadauno 2,000 300,00 600,00

(L)  Raccordi e altro materiale a corpo 2,000 200,00 400,00

Sommano euro 1´311,20

Spese Generali 14.00% * (1 311.20)  euro 183,57

Sommano euro 1´494,77

Utili Impresa 10% * (1 494.77)  euro 149,48

Sommano euro 1´644,25

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro -0,01

Sommano euro 1´644,24

20 Fornitura e installazione di un contatore per acqua con
AP 05 strumento a trasmissione magnetica estraibile, quadrante

numeratore asciutto, materiale in ghisa con verniciatura
butilica di protezione, Dm 1"1/2
Villa Giulia 1,00
Villa Maioni 1,00

SOMMANO cm/s 2,00 574,77 1´149,54

ANALISI DEI PREZZI: AP 05

COMMITTENTE: COMUNE DI VERBANIA

A   R I P O R T A R E 25´559,92
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R I P O R T O 25´559,92

(E) [01.P01.A05.005] Operaio 4° livello Ore normali h 3,000 38,90 116,70

(L)  Contatore cadauno 2,000 350,00 700,00

(L)  Raccordi a corpo 2,000 50,00 100,00

Sommano euro 916,70

Spese Generali 14.00% * (916.70)  euro 128,34

Sommano euro 1´045,04

Utili Impresa 10% * (1 045.04)  euro 104,50

Sommano euro 1´149,54

21 Fornitura e posa di una pompa centrifuga autodescante
AP 06 Corpo in ghisa, girante in ottone, albero in acciaio Inox

316 e tenuta in graffite. Potenza Kw 2.2 Hp 3.0 V. 380-
400 Volt 50 Hz. Trifase. Prevalenza m.c.a. 71/45 –
Portata l/min. 25/108.
Villa Giulia 1,00
Villa Maioni 2,00

SOMMANO cadauno 3,00 3´089,23 9´267,69

ANALISI DEI PREZZI: AP 06

(E) [01.P01.A05.005] Operaio 4° livello Ore normali h 24,000 38,90 933,60

(E) [19.P15.A05.000] Elettropompa centrifuga autoadescante con motore

trifase completa di quadro elettrico di protezione e di comando, Potenza 3

Hp cad 3,000 1´152,30 3´456,90

(L)  Pressoflussostato con attacchi filettati 1"1/4 Potenza massima 3HP

cadauno 3,000 800,00 2´400,00

(L)  Raccodi e collegamenti a corpo 3,000 200,00 600,00

Sommano euro 7´390,50

Spese Generali 14.00% * (7 390.50)  euro 1´034,67

Sommano euro 8´425,17

Utili Impresa 10% * (8 425.17)  euro 842,52

Sommano euro 9´267,69

22 Collegamento alla rete elettrica del giardino
AP 07 Villa Giulia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 495,68 495,68

ANALISI DEI PREZZI: AP 07

(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 8,000 36,91 295,28

(L)  materiale di consumo a corpo 1,000 100,00 100,00

Sommano euro 395,28

Spese Generali 14.00% * (395.28)  euro 55,34

Sommano euro 450,62

Utili Impresa 10% * (450.62)  euro 45,06

Sommano euro 495,68

23 Collegamento pompa all'impianto di irrigazione esistente,
AP 08 distacco della rete dell'acqua del bar e collegamento

nuova reta acqua potabile.
Villa Giulia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 403,11 403,11

COMMITTENTE: COMUNE DI VERBANIA

A   R I P O R T A R E 35´726,40
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R I P O R T O 35´726,40

ANALISI DEI PREZZI: AP 08

(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 6,000 36,91 221,46

(L)  Materiale di consumo a corpo 1,000 100,00 100,00

Sommano euro 321,46

Spese Generali 14.00% * (321.46)  euro 45,00

Sommano euro 366,46

Utili Impresa 10% * (366.46)  euro 36,65

Sommano euro 403,11

24 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a
06.A10.B04. doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla
015 compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni

accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il
ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia
parete per cavidotto D.63
Villa Maioni 50,00

SOMMANO m 50,00 4,34 217,00

25 Realizzazione impianto elettrico a servizio della stazione
AP 09 di pompaggio contenente:

... ARE 16MMQ N. 10, MORSETTI GUIDA DIN N. 8,
SCARICATORE DI SOVRATENSIONE N. 1, SPIA DI
FUNZIONAMENTO (PRESENZA RETE) AC 1
Teatro/Vialla Maioni 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´021,34 10´021,34

ANALISI DEI PREZZI: AP 09

(L)  Materiale per impianto a corpo 1,000 6´146,00 6´146,00

(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 50,000 36,91 1´845,50

Sommano euro 7´991,50

Spese Generali 14.00% * (7 991.50)  euro 1´118,81

Sommano euro 9´110,31

Utili Impresa 10% * (9 110.31)  euro 911,03

Sommano euro 10´021,34

Parziale LAVORI A CORPO euro 45´964,74

T O T A L E   euro 45´964,74

-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI VERBANIA

A   R I P O R T A R E 
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%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 45´964,74

di cui per la sicurezza
   COSTI SICUREZZA (speciali) 0,00
   COSTI SICUREZZA (diretti) 550,50

TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 550,50

     Verbania, 27/12/2021

Il Tecnico
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