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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEFFI N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione
01.A01.A80. |ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o
080 compatti, fino alla profondita di 1,5 m, misurata rispetto al
piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali
ai lati dello scavo stesso In assenza d'acqua
Pozzetto per pompe 1,50 1,500 1,000 2,25
scavo per tubature villa Giulia 35,00 0,600 0,600 12,60
SOMMANO m? 14,85 88,79 17318,53
2 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici in scarpate di
01.A01.A30. |fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi
015 natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpel ...
bottimento di sponda e colmatura depressioni Con trasporto
per distanze superiori am 300 e per un volume di almeno m? 1
scavo per posa tubature villa Maioni/il Maggiore 150,00 0,600 0,600 54,00
scavo per posa pozzetto villa Maioni/il Maggiore 2,50 1,500 1,200 4,50
SOMMANO m? 58,50 18,42 1'077,57
3 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi
01.A01.B90. |materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,
005 esclusa la fornitura del materiale Eseguito a mano
Villa Giulia tubature 15,00 0,600 0,600 5,40
SOMMANO m? 5,40 33,04 178,42
4 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi
01.A01.B90. |materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,
010 esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi
meccanici.
Villa Maioni/il Maggiore tubature 150,00 0,600 0,600 54,00
SOMMANO m? 54,00 6,76 365,04
5 Demolizione parziale e ricostruzione di muro in pietra per
AP 10 passaggio tubature, compreso di ogni onere per dare il lavoro
finito a regola d'arete
Muro dietro villa 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 171,60 171,60
ANALISI DEI PREZZI: AP 10
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 4,000 34,21 136,84
Sommano euro 136,84
Spese Generali 14.00% * (136.84) euro 19,16
Sommano euro 156,00
Utili Impresa 10% * (156.00) euro 15,60
Sommano euro 171,60
6 'Formazione di pozzetto in muratura o cls, con riempimento
A RIPORTARE 3'111,16

COMMITTENTE: COMUNE DI VERBANIA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEFFI N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'111,16
16.P05.A25. |dello scavo con misto granulare anidro di cava o di fiume
065 (naturale) e con sigillatura delle tubazioni con malta di cemen
.. azzini dellEnte appaltante, il trasporto a pi¢ d'opera e la
posa del chiusino e telaio. Dim. interne utili 90x90x120 cm
Villa Giulia 1,00
Villa Maioni 2,00
SOMMANO cad 3,00 545,04 1'635,12
7 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed
01.A18.B90. |operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine,
015 rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese eventuali
cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In ferro
zincato
Chiusino Villa Giulia 1,00 1,000 30,000 30,00
Chiusino Villa Maioni/teatro 2,00 1,00 1,000 30,000 60,00
SOMMANO kg 90,00 9,99 899,10
8 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in
01.A18.C00. |ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate,
005 ringhiere e simili
Chiusino Villa Giulia 1,00 1,000/ 120,000 120,00
Chiusino Villa Maioni/teatro 2,00 1,00 1,000 120,000 240,00
SOMMANO kg 360,00 1,79 644,40
9 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta
08.A40.121.1 |densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm? - UNI EN
95 12201 - per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN
13244) - ... per fusione nel caso di polictilene in barre,
compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria:
DE 90, PN 16
Villa Giulia 50,00 50,00
Villa Maioni 50,00 50,00
SOMMANO m 100,00 15,04 1'504,00
10 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta
08.A40.121.0 |densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm? - UNI EN
90 12201 - per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN
13244) - ... per fusione nel caso di polictilene in barre,
compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria:
DE 90, PN 10
Villa Maioni 150,00 150,00
SOMMANO m 150,00 13,73 2'059,50
11 Fissaggio tubo in PE lungo il muro di sponda con collari
AP 01 acciaio inox con tinteggiatura del tubo
Villa Giulia 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 579,27 579,27
ANALISI DEI PREZZI: AP 01
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 8,000 36,91 295,28
(L) Collare inox cadauno 5,000 15,00 75,00
A RIPORTARE 107432,55

COMMITTENTE: COMUNE DI VERBANIA
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 10°432,55
(E) [01.P24.F35.005] Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di
accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la

manovra per il tempo di effettivo impiego . ........... ... ... ..., h 2,000 521 10,42
(E) [01.P25.A60.005] Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo -
giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché¢ ogni dispositivo
necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista
dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la

misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni m* 8,000 9,53 76,24
(E) [01.P25.A91.005] Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o
elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,
botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per
avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformita
alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
pulizia ¢ manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per

ogni piano). Per ogni mese n? 2,000 2,50 5,00

Sommano euro 461,94

Spese Generali 14.00% * (461.94) euro 64,67

Sommano euro 526,61

Utili Impresa 10% * (526.61) euro 52,66

Sommano euro 579,27

12 Demolizione stazione di pompaggio esistente e non pil in uso
AP 02 Villa Giulia 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2'547,27 2'547,27
ANALISI DEI PREZZI: AP 02

(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 32,000 36,91 11181,12
(E) [01.P24.110.005] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere

per la manovra ed il funzionamento Della portata finoa q 100 h 8,000 51,99 415,92
(E) [01.P25.A60.005] Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo -
giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo
necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista
dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la

misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni m* 16,000 9,53 152,48
(E) [01.P25.A91.005] Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o
elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,
botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per
avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformita
alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
pulizia ¢ manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per

ogni piano). Per ogni mese n? 8,000 2,50 20,00

(L) oneri di discarica q 5,000 10,00 50,00
(E) [01.P24.C60.005] Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo

impiego Della portata sino q 40 h 4,000 52,95 211,80

Sommano euro 2°031,32

Spese Generali 14.00% * (2 031.32) euro 284,38

Sommano euro 2315,70

Utili Impresa 10% * (2 315.70) euro 231,57

Sommano euro 2°547,27

A RIPORTARE 12'979,82

COMMITTENTE: COMUNE DI VERBANIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

12°979,82

13
AP 03

14
01.P26.A20.
005

15
NP 03

16
07.P09.J05.0
10

Stesura della tubazione in PE sul fond del lago,, la posa
dell'opera di presa filtrante in acciaio inox, la posa della
tubazione in CLS di zavorramento e protezione.

Villa Giulia

Villa Maioni

SOMMANO a corpo

1,00
1,00

2,00

2'839,68

5'679,36

ANALISI DEI PREZZI: AP 03

(E) [01.P24.P00.010] Nolo di barca fluviale con portata fino a 50 t comprensivo di
operatore abilitato all'uso, apposita autorizzazione alla navigazione, carburante,
lubrificante, tutte le dotazioni di bordo previste dalla legge e quanto altro
necessario per il corretto funzionamento Della potenza superiore a 100 CV. h

(E) [OM.012.001] Costo giornaliero (otto ore nominali) per Iimpiego di un
operatore subacqueo in possesso di apposito brevetto, comprensivo delluso della
attrezzatura completa in ogni sua componente e perfettamente conforme alle
specifiche normative sia tecniche che antinfortunistiche, compreso l'onere per la
ricarica delle bombole, il controllo e la revisione della strumentazione della muta e
l'uso di tutta I'attrezzatura accessoria quali sagole, cime, strumenti di misurazione e
di rilievo e tutto quanto altro occorra per l'esecuzione del lavoro subacqueo a
perfetta regola d'arte e nella massima sicurezza. a) Per operazioni da eseguire sino
alla profondita di ml.12 al di sotto del L. m.m. - Permanenza massima continua in
acqua ore 3. b) Per operazioni da eseguire oltre la profondita di ml.12 al di sotto

del L. m.m. - Permanenza secondo le tabelle di sicurezza. 8 ore

Sommano euro
Spese Generali 14.00% * (4 529.00) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (5 163.06) euro

Sommano euro

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro

Sommano euro

20,000

4,000

156,75

348,50

37135,00

1'394,00

4'529,00
634,06

5'163,06
516,31

5'679.37
0,01

5'679,36

Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di
magazzinaggio ai cantieri di costruzione o viceversa con
qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico

Generale

SOMMANO q

Fornitura di tubo il calcestruzzo in barre da 1 m trasportato in
cantiere per posa conduttura subacquea

Villa Giulia

Villa Maioni

SOMMANO m

Valvola di ritegno a doppio battente, a wafer, costituita da
corpo in ghisa sferoidale, battenti in bronzo - alluminio, molla
in acciaio inox; idonea per pressioni di esercizio PN 16; DN
65

Villa Giulia

Villa Maioni

35,00
35,00

50,000

50,00

50,00

35,00
35,00

70,00

1,00
1,00

1,92

12,40

96,00

868,00

A RIPORTARE

2,00

197623,18

COMMITTENTE: COMUNE DI VERBANIA




pag. 6

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 19°623,18
SOMMANO cad 2,00 86,85 173,70
17 Fornitura filtro di presa a lago realizzata con profili di acciaio
AP 11 inox 304 compreso il cestello filtrante di protezione. Sul telaio
saranno posizionati 2 collari inox per il fissaggio della
tubazione in PE al traliccio dell'opera di presa.
Villa Giulia 1,00
Villa Maioni 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 1234,63 2°469,26
ANALISI DEI PREZZI: AP 11
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 10,000 36,91 369,10
(L) Cestello filtrante inox cadauno 2,000 700,00 17400,00
(L) Raccordi a corpo 2,000 100,00 200,00
Sommano euro 1969,10
Spese Generali 14.00% * (1 969.10) euro 275,67
Sommano euro 224477
Utili Impresa 10% * (2 244.77) euro 224,48
Sommano euro 2°469,25
Differenza dovuta agli arrotondamenti euro 0,01
Sommano euro 2'469,26
18 Fornitura prefiltro di sicurezza in aspirazione. Filtro in ottone
NP 01 con cestello inox, attacchi filettati 2" compresi i bocchettoni
Villa Giulia 1,00
Villa Maioni 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 250,00 500,00
19 Fornitura e installazione di un filtro di protezione di tutta
AP 04 l'acqua proveniente dal lago del tipo a dischi di semplice
manutenzione e pulizia. Grado di filtrazione 120 mesch (130
micron). Attacchi filettati da 2" in linea e ad angolo. Ghiera di
serraggio in acciaio Inox
Villa Giulia 1,00
Villa Maioni 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 822,12 1'644,24
ANALISI DEI PREZZI: AP 04
(E) [01.P01.A05.005] Operaio 4° livello Ore normali h 8,000 38,90 311,20
(L) Filtro di protezione cadauno 2,000 300,00 600,00
(L) Raccordi e altro materiale a corpo 2,000 200,00 400,00
Sommano euro 1311,20
Spese Generali 14.00% * (1 311.20) euro 183,57
Sommano euro 1°494,77
Utili Impresa 10% * (1 494.77) euro 149,48
Sommano euro 1'644,25
Differenza dovuta agli arrotondamenti euro -0,01
A RIPORTARE 24°410,38

COMMITTENTE: COMUNE DI VERBANIA




pag. 7

DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. L
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24°410,38
Sommano euro 164424
20 Fornitura ¢ installazione di un contatore per acqua con
AP 05 strumento a trasmissione magnetica estraibile, quadrante
numeratore asciutto, materiale in ghisa con verniciatura
butilica di protezione, Dm 1"1/2
Villa Giulia 1,00
Villa Maioni 1,00
SOMMANO cm/s 2,00 574,77 17149,54
ANALISI DEI PREZZI: AP 05
(E) [01.P01.A05.005] Operaio 4° livello Ore normali h 3,000 38,90 116,70
(L) Contatore cadauno 2,000 350,00 700,00
(L) Raccordi a corpo 2,000 50,00 100,00
Sommano euro 916,70
Spese Generali 14.00% * (916.70) euro 128,34
Sommano euro 1°045,04
Utili Impresa 10% * (1 045.04) euro 104,50
Sommano euro 1149,54
21 Fornitura e posa di una pompa centrifuga autodescante Corpo
AP 06 in ghisa, girante in ottone, albero in acciaio Inox 316 e tenuta
in graffite. Potenza Kw 2.2 Hp 3.0 V. 380-400 Volt 50 Hz.
Trifase. Prevalenza m.c.a. 71/45 — Portata [/min. 25/108.
Villa Giulia 1,00
Villa Maioni 2,00
SOMMANO cadauno 3,00 3'089,23 9267,69
ANALISI DEI PREZZI: AP 06
(E) [01.P01.A05.005] Operaio 4° livello Ore normali h 24,000 38,90 933,60
(E) [19.P15.A05.000] Elettropompa centrifuga autoadescante con motore trifase
completa di quadro elettrico di protezione e di comando, Potenza 3 Hp cad 3,000 1'152,30 3'456,90
(L) Pressoflussostato con attacchi filettati 1"1/4 Potenza massima 3HP cadauno 3,000 800,00 2°400,00
(L) Raccodi e collegamenti a corpo 3,000 200,00 600,00
Sommano euro 7°390,50
Spese Generali 14.00% * (7 390.50) euro 1°034,67
Sommano euro 8'425,17
Utili Impresa 10% * (8 425.17) euro 842,52
Sommano euro 97267,69
22 Collegamento alla rete elettrica del giardino
AP 07 Villa Giulia 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 495,68 495,68
ANALISI DEI PREZZI: AP 07
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 8,000 36,91 295,28
(L) materiale di consumo a corpo 1,000 100,00 100,00
A RIPORTARE 35'323,29

COMMITTENTE: COMUNE DI VERBANIA




pag. 8

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 35'323,29
Sommano euro 395,28
Spese Generali 14.00% * (395.28) euro 55,34
Sommano euro 450,62
Utili Impresa 10% * (450.62) euro 45,06
Sommano euro 495,68
23 Collegamento pompa all'impianto di irrigazione esistente,
AP 08 distacco della rete dell'acqua del bar e collegamento nuova reta
acqua potabile.
Villa Giulia 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 403,11 403,11
ANALISI DEI PREZZI: AP 08
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 6,000 36,91 221,46
(L) Materiale di consumo a corpo 1,000 100,00 100,00
Sommano euro 321,46
Spese Generali 14.00% * (321.46) euro 45,00
Sommano euro 366,46
Utili Impresa 10% * (366.46) euro 36,65
Sommano euro 403,11
24 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia
06.A10.B04. |parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione
015 =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa
in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O.
di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63
Villa Maioni 50,00
SOMMANO m 50,00 4,34 217,00
25 Realizzazione impianto elettrico a servizio della stazione di
AP 09 pompaggio contenente:
... ARE 16MMQ N. 10, MORSETTI GUIDA DIN N. 8,
SCARICATORE DI SOVRATENSIONE N. 1, SPIA DI
FUNZIONAMENTO (PRESENZA RETE) AC 1
Teatro/Vialla Maioni 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 10021,34 10°021,34
ANALISI DEI PREZZI: AP 09
(L) Materiale per impianto a corpo 1,000 6°146,00 67146,00
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 50,000 36,91 1'845,50
Sommano euro 7991,50
Spese Generali 14.00% * (7 991.50) euro 1118,81
Sommano euro 9°110,31
Utili Impresa 10% * (9 110.31) euro 911,03
Sommano euro 10°021,34
A RIPORTARE 45°964,74

COMMITTENTE: COMUNE DI VERBANIA
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N Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:EFFI N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 45'964,74
Parziale LAVORI A CORPO euro 45'964,74
TOTALE euro 45'964,74

Verbania, 27/12/2021

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VERBANIA [211226 COMPUTO.dcf' (C:\Users\Fabrizio\Documents\0_FABRIZIO BREGANNI\153 COMUNE DI VERBANIA IR
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEFFr N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione
01.A01.A80. |ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o
080 compatti, fino alla profondita di 1,5 m, misurata rispetto
al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei
materiali ai lati dello scavo stesso In assenza d'acqua
Pozzetto per pompe 1,50 1,500 1,000 2,25
scavo per tubature villa Giulia 35,00 0,600 0,600 12,60
SOMMANO m? 14,85 88,79 1'318,53
2 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici in
01.A01.A30. |scarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie
015 di qualsiasi natura purche rimovibili senza l'uso di mazze
e scalpel ... bottimento di sponda e colmatura depressioni
Con trasporto per distanze superiori a m 300 e per un
volume di almeno m? 1
scavo per posa tubature villa Maioni/il Maggiore 150,00 0,600 0,600 54,00
scavo per posa pozzetto villa Maioni/il Maggiore 2,50 1,500 1,200 4,50
SOMMANO m? 58,50 18,42 1'077,57
3 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con
01.A01.B90. |qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm
005 di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito a
mano
Villa Giulia tubature 15,00 0,600 0,600 5,40
SOMMANO m? 5,40 33,04 178,42
4 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con
01.A01.B90. |qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm
010 di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito
con idonei mezzi meccanici.
Villa Maioni/il Maggiore tubature 150,00 0,600 0,600 54,00
SOMMANO m? 54,00 6,76 365,04
5 Demolizione parziale e ricostruzione di muro in pietra
AP 10 per passaggio tubature, compreso di ogni onere per dare
il lavoro finito a regola d'arete
Muro dietro villa 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 171,60 171,60
ANALISI DEI PREZZI: AP 10
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 4,000 34,21 136,84
Sommano euro 136,84
Spese Generali 14.00% * (136.84) euro 19,16
Sommano euro 156,00
Utili Impresa 10% * (156.00) euro 15,60
Sommano euro 171,60
6 'Formazione di pozzetto in muratura o cls, con
16.P05.A25. |riempimento dello scavo con misto granulare anidro di
065 cava o di fiume (naturale) e con sigillatura delle tubazioni
con malta di cemen ... azzini dellEnte appaltante, il
A RIPORTARE 3'111,16

COMMITTENTE: COMUNE DI VERBANIA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEFFr N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'111,16
trasporto a pi¢ d'opera e la posa del chiusino e telaio.
Dim. interne utili 90x90x120 cm
Villa Giulia 1,00
Villa Maioni 2,00
SOMMANO cad 3,00 545,04 17635,12
7 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed
01.A18.B90. |operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine,
015 rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese
eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e
chiusura In ferro zincato
Chiusino Villa Giulia 1,00 1,000 30,000 30,00
Chiusino Villa Maioni/teatro 2,00 1,00 1,000 30,000 60,00
SOMMANO kg 90,00 9,99 899,10
8 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.
01.A18.C00. |Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli,
005 cancellate, inferriate, ringhiere e simili
Chiusino Villa Giulia 1,00 1,000/ 120,000 120,00
Chiusino Villa Maioni/teatro 2,00 1,00 1,000, 120,000 240,00
SOMMANO kg 360,00 1,79 644,40
9 Provvista ¢ posa in opera di tubazioni in polietilene ad
08.A40.121.1 |alta densita’ (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm? -
95 UNI EN 12201 - per condotte fognarie in pressione (EX
UNI EN 13244) - ... per fusione nel caso di polietilene in
barre, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera
accessoria: DE 90, PN 16
Villa Giulia 50,00 50,00
Villa Maioni 50,00 50,00
SOMMANO m 100,00 15,04 17504,00
10 Provvista ¢ posa in opera di tubazioni in polietilene ad
08.A40.121.0 |alta densita’ (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm? -
90 UNI EN 12201 - per condotte fognarie in pressione (EX
UNI EN 13244) - ... per fusione nel caso di polietilene in
barre, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera
accessoria: DE 90, PN 10
Villa Maioni 150,00 150,00
SOMMANO m 150,00 13,73 2°059,50
11 Fissaggio tubo in PE lungo il muro di sponda con collari
AP 01 acciaio inox con tinteggiatura del tubo
Villa Giulia 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 579,27 579,27
ANALISI DEI PREZZI: AP 01
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 8,000 36,91 295,28
(L) Collare inox cadauno 5,000 15,00 75,00
(E) [01.P24.F35.005] Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di
accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata
per la manovra per il tempo di effettivo impiego . . ... ................
..h 2,000 521 10,42
(E) [01.P25.A60.005] Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con
tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonche ogni
dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
A RIPORTARE 10°432,55

COMMITTENTE: COMUNE DI VERBANIA
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°432,55
comprensivo della documentazione per l'uso (PiM.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in
proiezione verticale). Per i primi 30 giorni n? 8,000 9,53 76,24
(E) [01.P25.A91.005] Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o
elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti,
fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure
di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo
necessario per la conformita alle norme di sicurezza vigenti, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia ¢ manutenzione; (la misura viene
effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese m? 2,000 2,50 5,00
Sommano euro 461,94
Spese Generali 14.00% * (461.94) euro 64,67
Sommano euro 526,61
Utili Impresa 10% * (526.61) euro 52,66
Sommano euro 579,27
12 Demolizione stazione di pompaggio esistente e non piu
AP 02 in uso
Villa Giulia 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2'547,27 2'547,27
ANALISI DEI PREZZI: AP 02
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 32,000 36,91 1181,12
(E) [01.P24.L10.005] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni
onere per la manovra ed il funzionamento Della portata fino aq 100 h 8,000 51,99 41592
(E) [01.P25.A60.005] Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con
tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonche ogni
dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per l'uso (PiM.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in
proiezione verticale). Per i primi 30 giorni nm? 16,000 9,53 152,48
(E) [01.P25.A91.005] Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci
01.P25.A60 ¢ 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o
elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti,
fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure
di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo
necessario per la conformita alle norme di sicurezza vigenti, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia ¢ manutenzione; (la misura viene
effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese m* 8,000 2,50 20,00
(L) oneri di discarica q 5,000 10,00 50,00
(E) [01.P24.C60.005] Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il
tempo di effettivo impiego Della portata sino q 40 h 4,000 52,95 211,80
Sommano euro 2°031,32
Spese Generali 14.00% * (2 031.32) euro 284,38
Sommano euro 2315,70
Utili Impresa 10% * (2 315.70) euro 231,57
Sommano euro 254727
13 Stesura della tubazione in PE sul fond del lago,, la posa
AP 03 dell'opera di presa filtrante in acciaio inox, la posa della
tubazione in CLS di zavorramento e protezione.
Villa Giulia 1,00
Villa Maioni 1,00
A RIPORTARE 2,00 12°979,82

COMMITTENTE: COMUNE DI VERBANIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2,00

127979,82

14
01.P26.A20.
005

15
NP 03

16
07.P09.J05.0
10

17
AP 11

SOMMANO a corpo

2,00

2'839,68 5'679,36

ANALISI DEI PREZZI: AP 03

(E) [01.P24.P00.010] Nolo di barca fluviale con portata fino a 50 t
comprensivo di operatore abilitato all'uso, apposita autorizzazione alla
navigazione, carburante, lubrificante, tutte le dotazioni di bordo previste
dalla legge e quanto altro necessario per il corretto funzionamento Della
potenza superiore a 100 CV. h

(E) [OM.012.001] Costo giornaliero (otto ore nominali) per I'impiego di un
operatore subacqueo in possesso di apposito brevetto, comprensivo dell'uso
della attrezzatura completa in ogni sua componente e perfettamente
conforme alle specifiche normative sia tecniche che antinfortunistiche,
compreso l'onere per la ricarica delle bombole, il controllo e la revisione
della strumentazione della muta e l'uso di tutta l'attrezzatura accessoria quali
sagole, cime, strumenti di misurazione e di rilievo e tutto quanto altro
occorra per l'esecuzione del lavoro subacqueo a perfetta regola d'arte e nella
massima sicurezza. a) Per operazioni da eseguire sino alla profondita di
ml.12 al di sotto del L.m.m. - Permanenza massima continua in acqua ore 3.
b) Per operazioni da eseguire oltre la profondita di ml.12 al di sotto del

L. m.m. - Permanenza secondo le tabelle di sicurezza. 8 ore

Sommano euro

Spese Generali 14.00% * (4 529.00) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (5 163.06) euro

Sommano euro

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro

Sommano euro

20,000

4,000

156,75

348,50

3'135,00

17394,00

4'529,00
634,06

5'163,06
516,31

5'679,37
-0,01

5'679,36

Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di
magazzinaggio ai cantieri di costruzione o viceversa con
qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico
Generale

SOMMANO q

Fornitura di tubo il calcestruzzo in barre da 1 m
trasportato in cantiere per posa conduttura subacquea
Villa Giulia

Villa Maioni

SOMMANO m

Valvola di ritegno a doppio battente, a wafer, costituita
da corpo in ghisa sferoidale, battenti in bronzo -
alluminio, molla in acciaio inox; idonea per pressioni di
esercizio PN 16; DN 65

Villa Giulia

Villa Maioni

SOMMANO cad

Fornitura filtro di presa a lago realizzata con profili di
acciaio inox 304 compreso il cestello filtrante di
protezione. Sul telaio saranno posizionati 2 collari inox
per il fissaggio della tubazione in PE al traliccio
dell'opera di presa.

Villa Giulia

Villa Maioni

35,00
35,00

50,000

50,00

50,00

35,00
35,00

70,00

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

1,92

12,40

86,85

96,00

868,00

173,70

A RIPORTARE

2,00

197796,88
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. L
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 19°796,88
SOMMANO cadauno 2,00 17234,63 2°469,26
ANALISI DEI PREZZI: AP 11
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 10,000 36,91 369,10
(L) Cestello filtrante inox cadauno 2,000 700,00 1°400,00
(L) Raccordia corpo 2,000 100,00 200,00
Sommano euro 1969,10
Spese Generali 14.00% * (1 969.10) euro 275,67
Sommano euro 224477
Utili Impresa 10% * (2 244.77) euro 224,48
Sommano euro 246925
Differenza dovuta agli arrotondamenti euro 0,01
Sommano euro 2'469,26
18 Fornitura prefiltro di sicurezza in aspirazione. Filtro in
NP 01 ottone con cestello inox, attacchi filettati 2" compresi i
bocchettoni
Villa Giulia 1,00
Villa Maioni 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 250,00 500,00
19 Fornitura e installazione di un filtro di protezione di tutta
AP 04 l'acqua proveniente dal lago del tipo a dischi di semplice
manutenzione e pulizia. Grado di filtrazione 120 mesch
(130 micron). Attacchi filettati da 2" in linea e ad angolo.
Ghiera di serraggio in acciaio Inox
Villa Giulia 1,00
Villa Maioni 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 822,12 1'644,24
ANALISI DEI PREZZI: AP 04
(E) [01.P01.A05.005] Operaio 4° livello Ore normali h 8,000 38,90 311,20
(L) Filtro di protezione cadauno 2,000 300,00 600,00
(L) Raccordi e altro materiale a corpo 2,000 200,00 400,00
Sommano euro 17311,20
Spese Generali 14.00% * (1 311.20) euro 183,57
Sommano euro 1°494,77
Utili Impresa 10% * (1 494.77) euro 149,48
Sommano euro 164425
Differenza dovuta agli arrotondamenti euro -0,01
Sommano euro 164424
20 Fornitura e installazione di un contatore per acqua con
AP 05 strumento a trasmissione magnetica estraibile, quadrante
numeratore asciutto, materiale in ghisa con verniciatura
butilica di protezione, Dm 1"1/2
Villa Giulia 1,00
Villa Maioni 1,00
SOMMANO cm/s 2,00 574,77 1'149,54
ANALISI DEI PREZZI: AP 05
A RIPORTARE 25'559,92

COMMITTENTE: COMUNE DI VERBANIA
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. oy
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25'559,92
(E) [01.P01.A05.005] Operaio 4° livello Ore normali h 3,000 38,90 116,70
(L) Contatore cadauno 2,000 350,00 700,00
(L) Raccordia corpo 2,000 50,00 100,00
Sommano euro 916,70
Spese Generali 14.00% * (916.70) euro 128,34
Sommano euro 1°045,04
Utili Impresa 10% * (1 045.04) euro 104,50
Sommano euro 1°149,54
21 Fornitura e posa di una pompa centrifuga autodescante
AP 06 Corpo in ghisa, girante in ottone, albero in acciaio Inox
316 e tenuta in graffite. Potenza Kw 2.2 Hp 3.0 V. 380-
400 Volt 50 Hz. Trifase. Prevalenza m.c.a. 71/45 —
Portata /min. 25/108.
Villa Giulia 1,00
Villa Maioni 2,00
SOMMANO cadauno 3,00 3°089,23 9267,69
ANALISI DEI PREZZI: AP 06
(E) [01.P01.A05.005] Operaio 4° livello Ore normali h 24,000 38,90 933,60
(E) [19.P15.A05.000] Elettropompa centrifuga autoadescante con motore
trifase completa di quadro elettrico di protezione e di comando, Potenza 3
Hp cad 3,000 1'152,30 3'456,90
(L) Pressoflussostato con attacchi filettati 1"1/4 Potenza massima 3HP
cadauno 3,000 800,00 2'400,00
(L) Raccodi e collegamenti a corpo 3,000 200,00 600,00
Sommano euro 7°390,50
Spese Generali 14.00% * (7 390.50) euro 1°034,67
Sommano euro 8425,17
Utili Impresa 10% * (8 425.17) euro 842,52
Sommano euro 9267,69
22 Collegamento alla rete elettrica del giardino
AP 07 Villa Giulia 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 495,68 495,68
ANALISI DEI PREZZI: AP 07
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 8,000 36,91 295,28
(L) materiale di consumo a corpo 1,000 100,00 100,00
Sommano euro 395,28
Spese Generali 14.00% * (395.28) euro 55,34
Sommano euro 450,62
Utili Impresa 10% * (450.62) euro 45,06
Sommano euro 495,68
23 Collegamento pompa all'impianto di irrigazione esistente,
AP 08 distacco della rete dell'acqua del bar e collegamento
nuova reta acqua potabile.
Villa Giulia 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 403,11 403,11
A RIPORTARE 35'726,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEFFr N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 35'726,40
ANALISI DEI PREZZI: AP 08
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 6,000 36,91 221,46
(L) Materiale di consumo a corpo 1,000 100,00 100,00
Sommano euro 321,46
Spese Generali 14.00% * (321.46) euro 45,00
Sommano euro 366,46
Utili Impresa 10% * (366.46) euro 36,65
Sommano euro 403,11
24 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a
06.A10.B04. |doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla
015 compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni
accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il
ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia
parete per cavidotto D.63
Villa Maioni 50,00
SOMMANO m 50,00 4,34 217,00
25 Realizzazione impianto elettrico a servizio della stazione
AP 09 di pompaggio contenente:
... ARE 16MMQ N. 10, MORSETTI GUIDA DIN N. 8,
SCARICATORE DI SOVRATENSIONE N. 1, SPIA DI
FUNZIONAMENTO (PRESENZA RETE) AC 1
Teatro/Vialla Maioni 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 10°021,34 10°021,34
ANALISI DEI PREZZI: AP 09
(L) Materiale per impianto a corpo 1,000 67146,00 6'146,00
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 50,000 36,91 1'845,50
Sommano euro 7991,50
Spese Generali 14.00% * (7 991.50) euro 111881
Sommano euro 9°110,31
Utili Impresa 10% * (9 110.31) euro 911,03
Sommano euro 10°021,34
Parziale LAVORI A CORPO euro 45'964,74
TOTALE euro 45'964,74
A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf/l :
TOTALE ’
RIPORTO
RIEPILOGO COSTI SICUREZZA
TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 457964,74
di cui per la sicurezza
COSTI SICUREZZA (speciali) 0,00
COSTI SICUREZZA (diretti) 550,50
TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 550,50

Verbania, 27/12/2021

11 Tecnico

A RIPORTARE
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